

PAKALPOJUMU LĪGUMS
Par ceļa zīmju izgatavošanu un uzstādīšanu 16
velomaršrutu marķēšanai

Kuldīgā

2013.gada 8.oktobrī

Biedrība „Kurzemes tūrisma asociācija”, reģistrācijas numurs: 40008061446, juridiskā adrese: Baznīcas iela 5, Kuldīga, LV-3301, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, kuras vārdā saskaņā ar biedrības statūtiem rīkojas valdes priekšsēdētājs Artis Gustovskis, un

SIA “SIGNUM”, reģistrācijas numurs LV40003175968, juridiskā adrese Lietuvas šoseja 2E, Jelgava, LV-3001, valdes locekļa Andra Rodzes personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses,

abi kopā saukti Līdzēji, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.¹panta ietvaros organizēto iepirkumu „Norāžu ceļa zīmju izgatavošana un uzstādīšana 16 velomaršrutu marķēšanai Kurzemē”, iepirkuma identifikācijas Nr. KTA 2013/4/CB59, turpmāk tekstā - iepirkums, kas tiek organizēts INTERREG IVA programmas projekta „Central Baltic Cycling” CB 59 ietvaros, rezultātiem, noslēdz šo pakalpojuma līgumu par 16 Velomaršrutu marķēšanu, turpmāk tekstā - Līgums, par tālāk norādīto:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN IZPILDES TERMIŅŠ

- 1.1. Pasūtītājs uzdod Izpildītājam, un Izpildītājs apņemas izgatavot un uzstādīt 740 ceļa zīmes 16 velomaršrutu marķēšanai Kurzemē saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un Izpildītāja iesniegto Piedāvājumu Iepirkumā (Tehniskais piedāvājums 2.pielikumā), turpmāk tekstā viss kopā saukts - Pakalpojums.
- 1.2. Izpildītājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar Līguma 1.1.punktā minētajiem dokumentiem, Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, un ar ceļa zīmju izgatavošanu un uzstādīšanu saistītiem apstākļiem, par neskaidriem jautājumiem ir pieprasījis visu nepieciešamo papildus informāciju, kā arī ir izvērtējis visus ar tūrisma informācijas standu savlaicīgu un kvalitatīvu piegādi un uzstādīšanu saistītos riskus, kā arī to izmaksas ir ietvēris Līguma kopējā summā.
- 1.3. Līgums tiek noslēgts Centrālās Baltijas jūras reģiona INTERREG IVA programmas līdzfinansētā projekta „Velomaršrutu tīkla attīstība un uzlabošana Centrālbaltijas teritorijā” (Nr.CB59) ietvaros, turpmāk tekstā saukts – Projekts.
- 1.4. Pildot Līgumā paredzētās saistības, Līdzēji apņemas savstarpēji sadarboties un nodrošināt savlaicīgu un efektīvu informācijas apmaiņu, lai tādejādi sekmētu Līgumā paredzēto saistību savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.
- 1.5. Izpildītājs garantē, ka viņam ir visas pilnvaras un tiesības, lai noslēgtu šo Līgumu.
- 1.6. Izpildītājam par saviem līdzekļiem jānodrošina viss nepieciešamais Līguma saistību izpildei - darbaspēks, materiāli, tehniskie līdzekļi u.c. resursi.
- 1.7. Līguma izpildes termiņš ir 2013.gada 30.oktobris.

2. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

- 2.1. Līguma kopējā summa, turpmāk – Līgumcena, ir **LVL 18 550,51** (astonpadsmit tūkstoši pieci simti piecdesmit lati, 51 santīms), t.sk. PVN 21% LVL 3219,51 (trīs tūkstoši divi simti deviņpadsmit lati 51 santīms). Līgumcena bez PVN ir LVL **15331,00** piecpadsmit tūkstoši trīs simti trīsdesmit viens lats 00 santīmi).
- 2.2. Visu Līgumcenu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pakalpojuma izpildes, Izpildītāja rēķina saņemšanas un Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.
- 2.3. Pasūtītājs Līgumā noteiktos maksājumus veic uz Izpildītāja izrakstīta rēķina pamata LVL (Latvijas valsts latos) ar bankas pārskaitījumu uz Izpildītāja norādītu norēķinu kontu.
- 2.4. Izpildītājs rēķinā iekļauj atsauci uz Līgumu un Projektu, kā arī veic citus ierakstus saskaņā ar Pasūtītāja pieprasījumu.

3. PIEGĀDES UN UZSTĀDĪŠANAS KĀRTĪBA

- 3.1. Ceļa zīmju izgatavošanu un uzstādīšanu Izpildītājs veic saskaņā ar uzstādīšanas shēmu. Pakalpojums tiek uzskatīts par izpildītu ar brīdi, kad Izpildītājs ir izsniedzis Pasūtītājam visu ar ceļa zīmju uzstādīšanu, garantiju un ekspluatāciju saistīto dokumentāciju latviešu valodā, kā arī Līdzēju pilnvarotās personas ir parakstījušas Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas aktu.
- 3.2. Pakalpojuma izpildes laikā Izpildītājs patstāvīgi sadarbojas ar attiecīgo pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā veic velomaršruta marķējumu. Pirms ceļa zīmju uzstādīšanas, Izpildītājs ar attiecīgās pašvaldības atbildīgajām institūcijām un Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi saskaņo ceļa zīmju uzstādīšanas vietu, dienu un laiku, kā arī saņem visas nepieciešamās atļaujas Pakalpojuma veikšanai.
- 3.3. Ceļa zīmju uzstādīšana jāveic, ievērojot Iepirkuma nosacījumus un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Iepirkumam, Līguma noteikumus un Pasūtītāja norādījumus, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līgumu, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, Līgumcenu un Pakalpojuma apjomu.
- 3.4. Ceļa zīmju uzstādīšanai visu nepieciešamo atļauju un saskaņojumu saņemšanu no citām atbildīgām institūcijām, kā arī visu nepieciešamo darbu sagatavošanai un norisei (nožogojums, sabiedriskās drošības nodrošināšana un citi darbi) nodrošina Izpildītājs.
- 3.5. Izpildītājs ir atbildīgs par darba aizsardzības, ugunsdrošības un citu noteikumu ievērošanu darbu norises vietās. Izpildītājam ir jāveic apkārtējās vides aizsardzības pasākumi, kas saistīti ar Pakalpojuma veikšanu.
- 3.6. Izpildītājs Pakalpojuma veikšanas laikā nodrošina tīrību teritorijā, kurā tiek uzstādītas ceļa zīmes (savlaicīga un regulāra būvgružu un citu izlietot materiālu aizvešana u.c.), atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un nekavējoši veic visa veida darbības, kas saistītas ar šī Līguma izpildes rezultātā radīto noteikumu pārkāpšanas seku novēršanu.
- 3.7. Izpildītājs apņemas nodrošināt izgatavoto ceļa zīmju uzglabāšanu līdz to uzstādīšanas dienai. Izpildītājs ir atbildīgs par piegādājamo ceļa zīmju pilnīgas vai daļējas bojāejas risku līdz ceļa zīmju nodošanai Pasūtītājam ar pieņemšanas – nodošanas aktu, kad ir veikti to uzstādīšanas darbi.
- 3.8. Pēc ceļa zīmju uzstādīšanas tās ar pieņemšanas- nodošanas aktu tiek nodotas Pasūtītājam.
- 3.9. Atbildība par ceļa zīmju saglabāšanu, viss risks par ceļa zīmju bojājumiem, zaudējumu vai bojāeju pāriet Pasūtītājam ar Pakalpojuma pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīdi.
- 3.10. Līdzējiem ir pienākums paziņot par iespējamām izmaiņām vai apstākļiem, kuri varētu ietekmēt Līgumcenu, ceļa zīmju tehniskos rādītājus, kvalitāti, izgatavošanas, piegādes un uzstādīšanas nosacījumus un termiņus.
- 3.11. Visa informācija un dokumentācija, kuru Izpildītājs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Pakalpojuma izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi šī Līguma saistību izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

4. GARANTIJAS

- 4.1. Izpildītājs garantē, ka ceļa zīmju izgatavošanas un uzstādīšanas darbu kvalitāte atbilst noteiktajiem standartiem un tehniskajiem rādītājiem, Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Tehniskajai specifikācijai, Līgumam un tā pielikumiem.
- 4.2. Izpildītājs apliecina, ka ceļa zīmju un to uzstādīšanas darbu garantijas termiņš ir **5 (pieci) gadi** no attiecīgā Pakalpojuma pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža.
- 4.3. Garantija neattiecas uz mehāniskiem sabojātiem ceļa zīmēm, ja bojājumi izdarīti ar tīšu nolūku vai aiz neuzmanības.
- 4.4. Ja Pasūtītājs konstatē ceļa zīmju bojājumu, kas nav radies tīšas vai netīšas bojāšanas rezultātā, viņš par to nekavējoties paziņo Izpildītājam. Klātesot Izpildītāja un Pasūtītāja pārstāvjiem, tiek sastādīts defektu akts 3 (trīs) darba dienu laikā. Ja Izpildītājs neierodas noteiktajā termiņā, lai sastādītu defektu aktu, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt līgumsodu 0,1% apmērā no kopējās Līgumcenas par katru nokavējuma dienu.
- 4.5. Ja tiek konstatēts, ka bojājumi radušies Izpildītāja vainas dēļ (neatbilstība Tehniskās

specifikācijas prasībām, ražošanas brāķis, nepareiza uzstādīšana u.c.), Izpildītājs apņemas novērst trūkumus 10 (desmit) darba dienu laikā no defektu akta abpusējas parakstīšanas dienas vai nomainīt attiecīgo ceļa zīmi pret jaunu, atbilstošu Tehniskās specifikācijas prasībām. Ja Izpildītājs neievēro minēto termiņu, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt līgumsodu 0,1% apmērā no kopējās Līgumcenas par katru nokavējuma dienu.

5. LĪDZĒJU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

- 5.1. Izpildot Pakalpojumu, kā arī pildot citas šajā Līgumā paredzētās saistības, Izpildītājs nodrošina Līgumā paredzēto saistību izpildi atbilstoši Līgumā un to pielikumos paredzētajiem uzdevumiem un prasībām.
- 5.2. Pasūtītājs apņemas nodot Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju, kas Izpildītājam nepieciešama Pakalpojuma savlaicīgai un kvalitatīvai izpildei.
- 5.3. Sniedzot Pakalpojumu, Izpildītājs rīkojas atbilstoši profesionālajiem un ētikas standartiem, kā arī ar atbilstošu rūpību, kāda ir pamatoti sagaidāma no zinoša un kvalificēta Pakalpojumu sniedzēja.
- 5.4. Izpildītājs nodrošina, ka Pakalpojumu saskaņā ar šo Līgumu veic kvalificēti speciālisti, lai visi darbi saskaņā ar šo Līgumu tiktu veikti noteiktajos termiņos, kā arī pienācīgā apjomā un kvalitātē.
- 5.5. Gadījumā, ja Pasūtītājs nav veicis samaksu līgumā noteiktajos termiņos, Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt maksāt līgumsodu 0,1% no Līgumcenas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no attiecīgo galveno saistību izpildes.
- 5.6. Gadījumā, ja Izpildītājs kavē Pakalpojuma izpildi līgumā noteiktajos termiņos, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt maksāt līgumsodu 0,1% no Līgumcenas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no attiecīgo galveno saistību izpildes.
- 5.7. Visi strīdus jautājumi starp Līdzējiem tiek risināti sarunu ceļā, bet, ja tas nav iespējams, tad Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiesā.

6. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI

- 6.1. Par nepārvaramas varas apstākļiem uzskatāmi posta vai nelaimes, kuru nav iespējams paredzēt vai novērst, rezultāti. Šādi nepārvaramas varas apstākļi ietver sevī noteikumus, kuri ir ārpus Līdzēju kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns nelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, kompetentu valsts iestāžu aizliegumi un citi apstākļi, kas nav Līdzēju iespējamās kontroles robežās).
- 6.2. Ja Līdzējs nav spējīgs pilnīgi vai daļēji izpildīt Līguma saistības nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā, Līguma izpilde tiek atlikta līdz minēto apstākļu darbības beigām uz laiku līdz vienam mēnesim.
- 6.3. Pēc minētā termiņa beigām Līgums var tikt vienpusēji izbeigts vai, savstarpēji vienojoties - pagarināts. Par Līguma izbeigšanu otram Līdzējam rakstveidā paziņo 5 (piecas) darba dienas iepriekš. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Līgums tiek izbeigts, Līdzējs nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma pirmstermiņa izbeigšanas rezultātā.
- 6.4. Līdzējs, kas nokļuvis nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā informē otro Līdzēju par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos. Ja paziņojums šajā laikā nav izdarīts, vainīgais Līdzējs zaudē tiesības atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem.

7. LĪGUMA DARBĪBA, LĪGUMA GROZĪJUMU VEIKŠANAS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA

- 7.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai Līguma saistību izpildei.
- 7.2. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu ar brīdi, kad Puses ir parakstījušas Pakalpojuma pieņemšanas- nodošanas aktu un Pasūtītājs ir veicis gala norēķinu Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

- 7.3. Visas izmaiņas un papildinājumi, kas saistīti ar Līgumu, ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie izdarīti rakstveidā, apstiprināti ar abu Pušu parakstiem. Pēc to parakstīšanas tie tiek pievienoti Līgumam kā tā neatņemama sastāvdaļa.
- 7.4. Līgums var tikt pagarināts tikai ar abpusēju rakstveida vienošanos un tikai tādos gadījumos, kad līguma izpildi noteiktajā termiņā nav bijis iespējams izpildīt objektīvu iemeslu dēļ.
- 7.5. Līgums var tiks izbeigts pirms termiņa saskaņā ar abpusēju rakstveida vienošanos.
- 7.6. Līguma vienpusēja izbeigšana pirms termiņa iespējama tikai tādā gadījumā, ja otra līgumslēdzēja puse:
- 7.6.1. nepilda līguma noteikumus un pēc rakstveida brīdinājuma saņemšanas nav atsākusi līguma noteikumu izpildi;
- 7.6.2. tiek likvidēta vai kļuvusi maksātnespējīga.
- 7.7. Līguma vienpusējas izbeigšanas pirms termiņa uzteikuma termiņš ir 3 (trīs) darba dienas no uzteikuma saņemšanas brīža.

8. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

- 8.1. Visos pārējos jautājumos, kas nav minēti šajā līgumā, Līdzēji vadās pēc Iepirkuma nolikuma prasībām un Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.
- 8.2. Visi Līguma pielikumi ir noformējami rakstveidā, un tos paraksta abi Līdzēji. Visi Līguma pielikumi ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.
- 8.3. Pasūtītāja kontaktpersona: Jana Bergmane, mob. tālr. 20371650; e-pasts: jana@kuldiga.lv
- 8.4. Izpildītāja kontaktpersona: Andris Upenieks, tālr. 63029121, mob. tālrunis 29481951; e-pasts: upenieksa@signum.lv.
- 8.5. Līdzēji vienojas, ka katram no Līdzējiem ir tiesības nomainīt un aizstāt Līgumā norādītās kontaktpersonas, par to iepriekš rakstveidā paziņojot otram Līdzējam.
- 8.6. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, īpašnieki vai vadītāji, kā arī rodas citas būtiskas izmaiņas, kas saistītas ar Līguma izpildi (piemēram, izmaiņas Līdzēja rekvizītos), tad to nekavējoties paziņo otram Līdzējam.
- 8.7. Līdzēju reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma izpildes izbeigšanai. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem tiek reorganizēts vai likvidēts, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Līdzēja saistību pārņēmējam. Līdzējs brīdina otru Līdzēju rakstveidā par šādu apstākļu iestāšanos divas nedēļas iepriekš.
- 8.8. Līgums sastādīts uz 4 (četrām) lapām un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katram Līdzējam, ar 5 (pieciem) pielikumiem. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

Pielikumā:

1. Tehniskās specifikācijas kopija uz 4 lapām;
2. Tehniskā piedāvājuma kopija uz 3 lapām;
3. Garantijas noteikumi uz 1 lapas;
4. Eksploatācijas noteikumi uz 1 lapas;
5. Bojājumu pieteikšanas kārtība uz 1 lapas.

8. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS

Biedrība „Kurzemes tūrisma asociācija”

Baznīcas iela 5, Kuldīga, LV3301

Reģistrācijas Nr. 40008061446

Banka: SWEDBANKA

Konts: LV66HABA0551001194451

SIA “SIGNUM”,

Juridiskā adrese: Lietuvas šoseja 2E, Jelgava, LV-3001


Reģistrācijas Nr.: LV40003175968

Banka: Swedbank

Kods: HABALV22

Konta nr.: LV97HABA0551003713953

Pasūtītājs




A.Rodze

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**1. Iepirkuma priekšmeta vispārīgs apraksts**

- 1.1. Ceļa zīmju Nr. 842. izgatavošana un uzstādīšana 16 velomaršrutu marķēšanai Central Baltic INTERREG IV A programmas 2007-2013 projekta „*Development and Improvement of Cycling Route Network in Central Baltic Area*” ietvaros Talsu, Dundagas, Kandavas, Engures, Kuldīgas, Saldus, Aizputes, Tukuma un Jaunpils novados, Ventspils un Liepājas pilsētās šādos maršrutos:
- 1.1.1. Tukuma apkārtnes pils (Tukums – Vecmokas – Jaunmokas – Tukums – Mīlzkalne), 29 km;
 - 1.1.2. Talsu pauguraine, 27 km;
 - 1.1.3. Abavas senleja (Kandava – Aizdzire – Zviedru cepure – Sable - Kandava), 38 km;
 - 1.1.4. Saldus novada pierobežas pils (Vadakste – Ruba - Jaunauce), 34 km;
 - 1.1.5. Saldus – Varne – Skēde, 65 km;
 - 1.1.6. Apkārt Usmas ezeram (maršruts virzās apkārt Usmas ezeram) - 50 km;
 - 1.1.7. Apkārt Būšnieku ezeram (Ventspils – Būšnieku ezers – Staldzene – Ventspils), 20 km;
 - 1.1.8. Liepājas Karostas velomaršruts, 12 km;
 - 1.1.9. Iepazīsti Liepājas putnus (maršruts Liepājas pilsētas teritorijā) – 30 km;
 - 1.1.10. Aizputes kultūrvēstures loks (Aizpute – Apriķi – Cīrava) - 40 km;
 - 1.1.11. Aizpute – Kazdanga – Sieksāte – Aizpute – 52 km;
 - 1.1.12. Pāvilosta – Saraiķi – Vērgale – Pāvilosta – 72 km;
 - 1.1.13. Dundagas Bogana velomaršruts – 38 km;
 - 1.1.14. Jaunpils apkārtnes velomaršruts – 26 km;
 - 1.1.15. Ventas ielejas velomaršruts – (Kuldīga – Padure – Nabas ezeri – Kuldīga) - 52 km
 - 1.1.16. Garām magnolijām, pilskalniem un ezeriem (Kuldīga – Mazsālijas – Vilgale – Kuldīga), 35 km.
- 1.2. Ceļa zīmes jāizgatavo un jāuzstāda saskaņā ar LVS 77-1, LVS 77-2, LVS 77-3 un LVS EN 12899-1, ievērojot arī šādus nosacījumus:
- 1.2.1. Ceļa zīmes Nr. 842 atļauts uzstādīt zem esošajām ceļa zīmēm (atbilstoši saskaņotajām shēmām), jāuzstāda tieši pirms maršruta nogriešanās ceļa labajā pusē, vienpusēja ceļa zīme), ja ceļa zīme Nr.842 tiek uzstādīta zem ceļa zīmēm Nr.705;706 tā jāuzstāda uz ceļazīmju staba, kas atrodas tālāk no ceļa klātnes šķautnes.
 - 1.2.2. Apdzīvotās vietās, kur ceļa zīme nr.842 tiek uzstādīta zem esošajām ceļa

zīmēm ievērot ceļa zīmju uzstādīšanas augstumu atbilstoši LVS 77:1;2;3; standartu prasībām.

1.3. Ceļa zīmes nr. 842 izmēri atbilstoši LVS 77-3 7.



B, mm	H, mm
170	330

- 1.4. Zīmēs jānorāda velo simbols, braukšanas virziens un maršruta numurs. Atsevišķos gadījumos uz zīmes jānorāda objekta vai apdzīvotas vietas nosaukums.
- 1.5. Zīmes fons - zils, simboli - balti.
- 1.6. Ceļa zīmes otrā pusē jābūt ūdensizturīgai uzlīmei (izmēri ~30 X 100 mm) ar 3 vienāda izmēra logo – ES, Centrālās Baltijas jūras INTERREG IVA programmas un projekta logo.



EUROPEAN UNION
EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND
INVESTING IN YOUR FUTURE




CENTRAL BALTIC
INTERREG IVA
PROGRAMME
2007-2013



- 1.7. Ceļa zīmju uzstādīšana ietver balstu (stabu) pamatu izveidošanu, balstu (stabu) izgatavošanu, uzstādīšanu, ceļa zīmes piestiprināšanu.

2. Izmantojamie materiāli

- 2.1. Ceļa zīmēm jābūt izgatavotām atbilstoši LVS 77-1,2,3 un LVS EN 12899-1, uzņēmumos, kam ir atstarojošā materiāla ražotāja atļauja izgatavot ceļa zīmes ar viņu ražoto atstarojošo materiālu.
- 2.2. Lielo burtu augstumu un atstarojošo materiālu klasi saskaņā ar LVS 77-2 un LVS EN 12899-1 prasībām.
- 2.3. Ceļa zīmju balsti – metāla, karsti cinkoti, cinka pārklājuma biezums – 60 mikroni, pieļaujamā atkāpe ± 5 mikroni. Balstu veidam un formai jānodrošina uzstādīto ceļa zīmju stabilitāti pašsvara, vēja slodžu, klimatisko u.c. apstākļu ietekmē.
- 2.4. Ja nav paredzēts citādi, tad metāla stabu caurules ārējam diametram jābūt 60,0 – 63,5 mm, ar sienību biezumu caurulei ne mazāku par 2,6 mm, metāla caurules garums ceļa zīmēm ≥ 2,5 m, vertikālajiem apzīmējumiem ≤ 2,5 m.
- 2.5. Ceļa zīmju ražošanas procesa kontrole jānodrošina atbilstoši LVS EN 12899-4.
- 2.6. Darbu izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus, kas nodrošina kvalitatīvu



EUROPEAN UNION
EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND
INVESTING IN YOUR FUTURE



CENTRAL BALTIC
INTERREG IVA
PROGRAMME
2007-2013

darba izpildi, izvēlas būvuzņēmējs.

3. Darba izpilde

- 3.1. Ceļa zīmes jāuzstāda, gan uz esošo ceļa zīmju balstiem (stabiem), gan uz jauniem balstiem (stabiem).
- 3.2. Ceļa zīmju uzstādīšanas augstumam vienā autoceļa maršrutā (ārpus apdzīvotām vietām) jābūt pēc iespējas vienādam.
- 3.3. Kvalitātei jāatbilst LVS 77-1, 2, 3 un LVS EN 12899-1 prasībām.

4. Kvalitātes novērtējums

- 4.1. Ceļa zīmes balstam jābūt vertikālam, nav pieļaujama tā viegla pagriešanās ap asi, izraušana vai noliekšanās no vertikālā stāvokļa, respektīvi, jābūt nodrošinātai balsta stabilitātei pašvara, vēja slodžu, klimatisko u.c. apstākļu ietekmē. Lai nepieļautu ūdens iekļūšanu metāla caurulē, tai jābūt noslēgtai.
- 4.2. Ceļa zīmju un balstu veidam, formai, atstarošanas un citām īpašībām jāatbilst paredzētajam. Ceļa zīmju ģeometrijai un novietojumam attiecībā pret ceļa brauktuvi jāatbilst LVS 77-2.

5. Ceļazīmju un balstu skaits, uzstādīšanas vietas

5.1. Maršruti un zīmju skaits:

N. p.k	Maršruts	Ceļa zīmju skaits	Balstu (stabu) skaits (jauno)	Papildus prasības un piezīmes pie darba uzdevuma
1.	Tukuma apkārtnes pils	41	12	
2.	Talsu pauguraine	68	31	
3.	Abavas senleja	54	35	Maršruta posms par Abavas upi pa Zvejnieka tiltu nav šķērsojams ar autotransportu
4.	Saldus novada pierobežas pilis	30	10	
5.	Saldus – Vārme – Šķēde	65	39	
6.	Apkārt Usmas ezeram	72	46	Ezera R pusē meža posmā – marķēšanai papildus izmantojamas 6 atstarojošas lentas (apliekamas ap kokiem ~ 3-4 m augstumā) ar marķējuma informāciju (velo simbols, maršruta nr. un bultiņa). Maršrutā ezera D gals ~ 500 m garumā nav izbraucams ar autotransportu
7.	Apkārt Būšnieku ezeram	29	9	

8.	Liepājas Karostas velomaršruts	40	6	
9.	Iepazīsti Liepājas putnus	30	4	
10.	Aizputes kultūrvēstures loks	38	12	
11.	Aizpute – Kazdanga – Sieksāte – Aizpute	58	31	
12.	Pāvilosta – Saraiķi – Vērgale – Pāvilosta	43	17	
13.	Dundagas Bogana velomaršruts	50	18	
14.	Jaunpils apkārtnes velomaršruts	35	21	
15.	Ventas ielejas velomaršruts	54	23	Meža posmos marķēšanai papildus izmantojamas ~ 5 atstarojošas lentas (apliekamas ap kokiem ~ 3-4 m augstumā) ar marķējuma informāciju (velo simbols, maršruta nr. un bultiņa).
16.	Garām magnolijām, pilskalniem un ezeriem	33	18	
		740	332	

5.1. Zīmes tiek uzstādītas – gan vienpusējās, gan divpusējās – saskaņā ar zīmju izvietojumu shēmu.

5.2. Piestiprināšanā pie esošiem balstiem, jāņem vērā, ka tie ir ar dažādiem diametriem.

5.3. ~ 6 zīmes piestiprināmas pie ēku sienām.

5.4. Zīmju un stabu skaits var variēt starp maršrutiem, iespējamās skaita korekcijas līdz 10 % apmērā no plānotā – gan ceļa zīmēm, gan stabiem.

6. Pasūtītājs nodrošina

6.1. Saskaņotu ar VAS „Latvijas valsts ceļi” zīmju izvietojumu shēmu un saskaņošanu ar pašvaldību saimnieciskajiem dienestiem.

6.2. Informāciju par ceļazīmes veidu (vienpusēja/divpusēja), virziena bultiņu un maršruta numuru.

6.3. Pasūtītāja pārstāvja klātbūtni maršruta marķēšanas gaitā, ja nepieciešams, lai kontrolētu pareizu zīmju izvietojumu.

7. Izpildītājs nodrošina

7.1. Pie ceļa zīmju uzstādīšanas nodrošina saskaņošanu ar A/s „Latvenergo” un a/s „Latvijas Gāze”.

7.2. Pasūtījuma izpildes termiņu līdz 2013. gada 30. oktobrim.

7.3. Garantiju materiāliem un darbiem ne mazāk par 5 (pieciem) gadiem. Piedāvājumam



pievieno garantijas noteikumus, ekspluatācijas noteikumus un bojājumu pieteikšanas kārtību (garantijas laikā).



TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA¹

1. Norādes ceļa zīmju piegādes un uzstādīšanas apraksts

Norāda informāciju, kā Pretendents piegādās un uzstādīs nepieciešamās ceļazīmes dotajā pasūtījuma izpildes termiņā. Norāda provizorisko laika grafiku.

Ceļa zīmes tiks saražotas uzņēmuma ražotnē Lietuvas šosejā 2E, Jelgavā un ar uzņēmuma transportu tik nogādātas nepieciešamajās maršruta vietās. Tur tās tiks uzstādītas, saskaņā ar laika grafiku:

N. p.k.	Maršruts	Ceļa zīmju skaits	Balstu (stabu) skaits (jauno)	Papildus prasības un piezīmes pie darba uzdevuma	Laika grafiks
1.	Tukuma apkārtnes pils	41	12		25.10.2013.
2.	Talsu pauguraine	68	31		25.10.2013.
3.	Abavas senleja	54	35	Maršruta posms par Abavas upi pa Zvejnieka tiltu nav šķērsojams ar autotransportu	25.10.2013.
4.	Saldus novada pierobežas pils	30	10		25.10.2013.
5.	Saldus – Vārme – Šķēde	65	39		25.10.2013.
6.	Apkār Usmas ezeram	72	46	Ezera R pusē meža posmā – marķēšanai papildus izmantojamas 6 atstarojošas lentas (apliekamas ap kokiem ~ 3-4 m augstumā) ar marķējuma informāciju (velo simbols, maršruta nr. un bultiņa). Maršrutā ezera D gals ~ 500 m garumā nav izbraucams ar autotransportu	28.10.2013.
7.	Apkār Būšnieku ezeram	29	9		28.10.2013.
8.	Liepājas Karostas velomaršruts	40	6		28.10.2013.
9.	Iepazīsti Liepājas	30	4		28.10.2013.

¹ Veidnei ir rekomendējošs raksturs, pretendents var nepieciešamo informāciju sniegt citā izkārtojumā, taču tai ir jābūt konsolidētai atbilstoši veidnē minētajām galvenajām sadaļām.

	putnus				
10.	Aizputes kultūrvēstures loks	38	12		28.10.2013.
11.	Aizpute – Kazdanga – Sieksāte – Aizpute	58	31		28.10.2013.
12.	Pāvilosta – Saraiķi – Vērgale – Pāvilosta	43	17		30.10.2013.
13.	Dundagas Bogana velomaršruts	50	18		30.10.2013.
14.	Jaunpils apkārtnes velomaršruts	35	21		30.10.2013.
15.	Ventas ielejas velomaršruts	54	23	Meža posmos marķēšanai papildus izmantojamas ~ 5 atstarojošas lentas (apliekamas ap kokiem ~ 3-4 m augstumā) ar marķējuma informāciju (velo simbols, maršruta nr. un bultiņa).	30.10.2013.
16.	Garām magnolijām, pilskalniem un ezeriem	33	18		30.10.2013.
		740	332		

2. Garantijas noteikumi

Norāda, ka garantija materiāliem un darbiem ir ne mazāka par 5 (pieciem) gadiem. Pievieno vai apraksta garantijas noteikumus, ekspluatācijas noteikumus un bojājumu pieteikšanas kārtību (garantijas laikā).

Garantijas noteikumi. SIA "Signum", **garantē**, ka norāžu ceļa zīmes nemainīs savu ārējo izskatu dabas klimatisko apstākļu ietekmē 5 (piecus) gadus, pie nosacījuma, ka tās netiek tīši vai netīši mehāniski sabojātas. Norāžu zīmes (materiāls un darbs) kalpos vismaz 5 gadus, tādā pat izskatā un kvalitātē, kādā tās tiks izgatavotas un uzstādītas.

Ekspluatācijas noteikumi. Ekspluatācijas laikā, galvenais nosacījums, ir norāžu ceļa zīmes mehāniski nesabojāt.

Par mehāniskiem bojājumiem, kas izdarīti ar tīšu nolūku vai aiz neuzmanības, ražotājs atbildību neuzņemas.

Ekspluatācijas laikā ceļa zīmes savu ārējo izskatu nemainīs.


Bojājumu pieteikšanas kārtība.

1. Pasūtītājs konstatē norādes ceļa zīmes bojājumu, kas nav radies tīšas vai netīšas bojāšanas rezultātā.

2. Klātesot Izpildītāja un Pasūtītāja pārstāvim tiek sastādīts defekta akts par katru konkrēto norādes ceļa zīmes bojājumu 3 (trīs) darba dienu laikā.
3. Tiek konstatēts fakts par norādes zīmes neatbilstību Tehniskajai specifikācijai Izpildītāja vainas dēļ.
4. Ja tiek konstatēts ražošanas brāķis kādai no norādes ceļa zīmēm, tās tiek nomainītas 10 (desmit) darba dienu laikā, no defekta akta abpusējas parakstīšanas dienas garantijas laikā.
5. Ja zīme ir tikusi bojāta mehāniski (tiši vai netiši), tad tā netiek mainīta par Izpildītāja līdzekļiem.

Apliecinām, ka pakalpojums tiks sniegts saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (nolikuma 1.pielikums) norādītājām prasībām.

Pretendenta pārstāvis:

Vārds, Uzvārds	Vitālijs Upenieks
Ieņemamais amats	Valdes priekšsēdētājs
Paraksts	
Datums	25.09.2013.

